
ANEXA nr.1 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
privind prestarea serviciilor de revizuire și actualizare a documentației tehnico-economice 

(proiect tehnic) și asigurare asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor de 
modernizare a sediului M.F. din b-dul Libertății nr. 16, sector 5, București 

DESCRIERE 
Ansamblul de imobile din Bulevardul Unirii, din care face parte și sediul Ministerului 

Finanțelor (M.F.) din Bd. Libertății nr. 16 a fost proiectat de Institutul Proiect București și 
realizat între anii 1985-1989. 

Având în vedere obligațiile principale prevăzute în Secțiunea a 6-a – Obligații și 
răspunderi ale administratorilor și ale utilizatorilor construcțiilor, art. 27 din Legea nr.10/1995 
privind calitatea în construcții, respectiv:  

 efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații care le revin conform 
modului de administrare; 

 efectuarea de lucrări de intervenție la construcția existentă; 
 efectuarea urmăririi comportării în timp a construcțiilor conform cărții tehnice a 

construcției. 

în cursul anului 2016, la comanda MFP a fost elaborat de către S.C. Avensa Consulting 
S.R.L. proiectul tehnic privind modernizarea sediului MFP, documentație care prevede 
realizarea de lucrări de înlocuire a tâmplăriei existente a ferestrelor cu tâmplărie cu geam 
termopan, a mochetei din birouri precum și igienizarea spațiilor de birouri. 

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 

Obiectul prestării de servicii îl constituie revizuirea și actualizarea, în baza temei de 
proiectare anexate, a documentației tehnico-economice (pe faze de proiectare) realizată în 
conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907/2016 a Guvernului României privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și 
completările ulterioare, precum și asigurarea asistenței tehnice pe întreaga perioadă de 
execuție a lucrărilor. 

Prestatorul va îndeplini responsabilitatea de proiectant și va fi consemnat ca atare în 
toate documentele elaborate pe durata de desfășurare a contractului până la semnarea 
procesului verbal de recepție finală prin: 

I. Revizuire și actualizare documentație tehnico-economică 
- prestatorul va studia documentația întocmită de S.C. Avensa Consulting S.R.L. și va 

întocmi documentația tehnico-economică în conformitate cu situația actuală din teren 
și cu prevederile normativelor în vigoare la această dată; 

- întocmirea documentațiilor conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv întocmirea minimă a următoarelor piese scrise și 
desenate, fără a se limita la acestea: 

 expertiză tehnică a tâmplăriei exterioare (metal+lemn) în vederea fundamentării 
soluției de recondiționare a acesteia, inclusiv a pereților cortină existenți; 

 documentația de avizare a lucrărilor de intervenții; 
 relevee pe camere și niveluri pentru stabilirea exactă a suprafețelor care fac obiectul 

lucrărilor de modernizare a sediului MF; 
 tablouri de tâmplărie exterioară pentru fiecare cameră și nivel; 
 deviz general și devize pe obiecte pentru fiecare tip de lucrare și fiecare nivel, respectiv: 



- deviz general pe întregul imobil 

- deviz general pe fiecare tip de lucrare 
- tâmplărie exterioară 
- reparații și zugrăvire pereți interiori 
- mochetă 
- refacerea rosturilor interioare de dilatație 
- recondiționare trepte scări interioare 
-înlocuire mână curentă balustrade scări interioare 

- deviz general pe fiecare nivel și fiecare tip de lucrare 
- tâmplărie exterioară 
- reparații și zugrăvire pereți interiori 
- mochetă 
refacerea rosturilor interioare de dilatație 
- recondiționare trepte scări interioare 
-înlocuire mână curentă balustrade scări interioare 

 analiza cost-beneficiu; 
 studiu de impact al lucrărilor propuse asupra sănătății populației(salariați MFP) 
 studiu de impact al lucrărilor propuse din punct de vedere energetic; 
 documentația pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor (dacă este cazul) și 

obținerea acestora (contravaloarea va fi achitată de beneficiar). 
 planșele de arhitectură vor fi elaborate și predate pe suport de hârtie, digital cât și în 

format 3D. 
Proiectantul va preciza în proiectele pe specialități pe care le va elabora cerințele pe 

care acestea trebuie sa le îndeplinească, având obligația de a supune documentația tehnico-
economică spre verificare unor specialiști verificatori de proiecte atestaţi, pentru fiecare 
specialitate în parte.  

Responsabilitatea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului  
revine în egală masură  proiectantului şi specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, având 
ca principale atribuții:  

- la faza de proiect tehnic, proiectantul are obligaţia de a prezenta  şi devizul general 
însoțit de partea economică confidenţială a lucrărilor conform formularelor prevăzute în 
H.G. nr. 907/2016;  

- elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, 
exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire 
privind comportarea în timp a construcțiilor; 

- asigurarea prin proiecte tehnice şi detalii de execuţie a nivelului de calitate 
corespunzător cerinţelor cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contrac-
tuale; 

- prezentarea proiectului tehnic elaborat în faţa specialiştilor verificatori de proiecte 
atestaţi, soluţionarea neconformităţilor sau a neconcordanțelor semnalate şi prezentate 
de către beneficiar: 

- stabilirea prin proiectul tehnic a fazelor de execuţie determinante. 
- asigurarea prin detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu 

respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale. 
          Având in vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, proiectantul are urmatoarele obligaţii (fără costuri 
suplimentare față de oferta financiară inițială): 

 sa precizeze prin proiect categoria de importanță a construcției; 
 să prezinte planul de trasare a lucrărilor; 



 să asigure prin proiecte și detalii de execuție  nivelul de calitate corespunzător cerințelor 
esențiale,cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale; 

 să elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucrărilor, ex-
ploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, proiectele de urmarire privind 
comportarea in timp a constructiilor; 

 să stabilească prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrările aferente 
cerințelor esențiale și să participe pe șantier la verificările de calitate legate de acestea; 

 să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, 
la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor 
esențiale, precum si urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea 
acestora de catre specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului; 

 să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate; 
 tot ca obligatii ale proiectantului, fără costuri suplimentare față de oferta financiară 

inițială,  sunt și răspunsurile la solicitările de clarificări formulate de ofertanți pe 
perioada  desfășurării procedurii de achiziție a contractului de lucrări și participarea la 
predarea amplasamentului.  

II. Asigurare asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor 
- participarea la predarea amplasamentului și trasarea generală aferente lucrărilor; 
- elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării execuției 

lucrărilor, în cazul apariției unor situații neprevăzute. Toate dispozițiile de șantier emise 
vor fi numerotate și îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere 
financiar sau al termenului de execuție vor fi însoțite de justificări. Toate soluțiile ce 
vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului tehnic vor avea în 
vedere încadrarea în bugetul prevăzut de către beneficiar în contractele încheiate; 

- urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, conform reglementărilor tehnice în 
vigoare și a celor mai bune tehnologii de execuție, după însușirea acestora de către 
specialiștii verificatori de proiect atestați; 

- elaborarea/modificarea/actualizarea detaliilor tehnice de execuție în cazul în care 
situațiile din teren o impun; 

- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și urmărirea 
aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora de către verificatori de 
proiecte atestați; 

- soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către verificatorii 
atestați, executanți, etc. la soluțiile tehnice proiectate dacă acest lucru se impune; 

- avizarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execuției lucrărilor; 
- urmărirea modului de aplicare a măsurilor stabilite care privesc securitatea și sănătatea 

muncii; 
- participarea în calitate de invitat la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, 

recepții finale, la punerea în funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect, cu 
pregătirea în vederea prezentării în fața comisiei de recepție a următoarelor: 

o punct de vedere asupra modului de execuție a lucrărilor; 
o punct de vedere asupra modului de „finalizare a lucrărilor” cerute de „recepția 

la terminarea lucrărilor”; 
o referatul privind comportarea construcției și instalațiilor aferente în 

exploatare pe perioada de garanție (perioada de notificare a defectelor), inclusiv viciile 
ascunse aferente și remedierea lor; 

- participarea prin elaborarea de soluții tehnice pe parcursul perioadei de garanție 
(notificare a defectelor), dacă este cazul; 

- participarea împreună cu dirigintele de șantier la întocmirea cărții tehnice a 
construcției; 

- 



Prestatorul va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între beneficiar, 
constructor și diriginte de șantier. Acest lucru se va concretiza prin întâlniri ori de câte ori este 
nevoie pe parcursul derulării contractului, cu toate părțile implicate în execuția lucrărilor. 

Termenul de răspuns la solicitările formulate de reprezentantul beneficiarului (diriginte 
de șantier) va fi de maxim 48 de ore. 

Orice document de natură tehnică va fi prezentat atât în format electronic, cât și format 
letric, în număr de 4 (patru) exemplare astfel încât, după obținerea tuturor avizelor și 
aprobărilor necesare, fiecare parte implicată în pregătirea, analizarea, avizarea, verificarea, 
aprobarea, punerea în aplicare a acestuia să dețină câte un exemplar complet. 

Prestatorul va prezenta obligatoriu un raport de activitate parțial, confirmat de 
reprezentantul beneficiarului (dirigintele de șantier) care va fi înaintat beneficiarului nu mai 
târziu de 5 (cinci) zile de la sfârșitul perioadei raportate. 

Toate secțiunile documentațiilor vor fi tratate, elaborate și semnate în conformitate cu: 
- Hotărârea nr. 907/2016 a Guvernului României privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice.;  
- Legea Nr.10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Durata de prestare a serviciilor și plata acestora se etapizează astfel: 
- elaborarea documentației tehnico-economice – 60 de zile calendaristice de la data 

semnării contractului. Plata va fi efectuată, în baza procesului verbal de recepție, după 
primirea întregii documentații de proiectare.  

- 24 luni pentru asigurarea asistenței tehnice cu posibilitatea de prelungire în funcție 
de durata de execuție a lucrărilor.  
Plata serviciilor de asistență tehnică se va realiza pe baza facturii însoțite de raportul 
de activitate în original, vizat de beneficiar ( diriginte de șantier) iar valoarea se va 
determina conform următorului algoritm: Procentul rezultat din Valoare situație de 
lucrări / Valoare totală lucrări = ...........% se va aplica și valorii totale ofertate de 
către prestatorul serviciilor de asistență tehnică. 

În cazul în care prestatorul depășește termenele stabilite, pentru eliminarea riscurilor 
privind neexecutarea proiectării în termenul convenit, autoritatea contractantă va aplica o 
penalizare de 100 lei/zi de întârziere.   

Pentru realizarea activităților sunt necesare, fără a se limita la acestea, următoarele 
categorii de personal: 

Nr. 
crt.

Poziție în cadrul echipei de proiectare Număr de persoane

1 Șef proiect - Inginer proiectant construcții 
civile/ Arhitect cu drept de semnătură OAR– 
minim 5 ani experiență

1

2 Inginer proiectant construcții civile 1

3 Arhitect cu drept de semnătură OAR 1

4 Inginer topograf/geodez autorizat ANCPI 1

5 Expert tehnic atestat conform Ordin MDRAPFE 
nr. 2264/2018 pentru cerințele A1, A2, B1 

1 cu toate cerințele sau 
câte unul pentru fiecare 
dintre acestea 



 În cadrul ofertei se vor prezenta documente doveditoare privind personalul propus. 

III. Predarea documentației tehnico-economice 

- Prezentarea sintetică (text editabil) a investiției cu descrierea pe scurt a 
soluției adoptate -2 (două) exemplare în format electronic; 

- Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnică pentru 
tâmplăria exterioară, proiectul tehnic actualizat și completat, caietele de sarcini şi 
detaliile de execuţie actualizate și completate, se predau beneficiarului pe suport de 
hârtie în 4 exemplare (3 originale si 1 copie) semnate și ștampilate, 2(două) exemplare 
planșe semnate și ștampilate în original și 2 (două) exemplare pe suport 
electronic scanate (din cele semnate și ștampilate).  

Proprietatea asupra documentațiilor aparține beneficiarului.  

Prin asumarea proiectării unei investiţii, prin soluţiile propuse, ofertantul îşi asumă, pe 
lângă cele de ordin profesional şi responsabilitatea bunei gestionări a resurselor financiare 
destinate de către autoritatea contractantă pentru realizarea serviciului. 

Valoarea ofertată a serviciului trebuie să rezulte din însumarea onorariilor de proiectare 
pentru fiecare fază de proiectare şi documentaţie prevăzute mai sus, astfel:  

1) Prezentarea sintetică a investiției; 
2) Expertiza tehnică a tâmplăriei exterioare (metal+lemn) inclusiv a pereților cortină 

existenți; 
3) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție; 
4) Proiect tehnic, caiete de sarcini și detalii de execuție; 
5) Asistenţă tehnică pe parcursul executării lucrărilor. 

Potențialilor ofertanți li se vor pune la dispoziție: 

- Documentația tehnico-economică elaborată în anul 2016; 
- Certificat de performanță energetică; 
- Extras de carte funciară;  
- Planuri cadastrale scara 1:500 și  1:2000;
- 

Termenul până la care se transmit opiniile, sugestiile sau propunerile operatorilor 
economici interesați în cadrul procesului de consultare a pieței de profil (proiectare în domeniul 
construcțiilor): 31.12.2021. 

Întocmit, 

Ioana Militaru Florea Păun  Valentin Țîțu 

Șef serviciu Șef birou  Consilier superior 


